

Annexe B

Coût des travaux

Projet : Espace multifonction

comprenant une patinoire couverte, un terrain de basketball intégré, un espace
lunch et divertissement intérieur

Travaux (estimé)	3 647 122 \$
Administration (15%)	547 068 \$
Sous-total	<u>4 194 190 \$</u>
Frais incidents généraux	644 888 \$
Sous-Total	<u>4 839 078 \$</u>
T.P.S. (5%)	241 954 \$
T.V.Q. (9,975%)	482 698 \$
TOTAL	<u>5 563 730 \$</u>
Ristourne sur la T.P.S. (100%)	(241 954) \$
Ristourne sur la T.V.Q. (50%)	(241 349) \$
Frais de financement (10%)	556 373 \$
	<u>5 636 800 \$</u>
Total du coût des travaux (arrondi)	5 636 800 \$
Surplus non affecté	(1 800 000) \$
Programme TECQ	(930 000) \$
	<u>(2 730 000) \$</u>
Total à financer (arrondi)	2 906 800 \$

Préparé par :

Manon Donais

Directrice générale et greffière-trésorière

Le 11 avril 2023