



Annexe A

Coût des travaux

Ingénierie civile	10 000 \$
Surveillance des travaux	7 000 \$
Travaux	192 700 \$
Contingence (10 %)	20 970 \$
Sous-total	230 670 \$
T.P.S. (5 %)	11 533.50 \$
T.V.Q. (9,975 %)	23 009.33 \$
Total	<hr/> 265 213 \$
Ristourne sur la T.P.S.	- 11 533.50 \$
Ristourne sur la T.V.Q.	- 11 504.67 \$
Frais de financement (10 %)	24 217 \$
<b>Total du coût des travaux (arrondi au cent dollar)</b>	<hr/> <b>266 400 \$</b>
<b>Total à financer (arrondi au cent dollar)</b>	<b>266 400 \$</b>

Préparé par  
Murielle Papineau,  
Directrice générale et  
secrétaire-trésorière

1<sup>er</sup> février 2021